

	Nº	Denominazione degli impianti, edifici	Provincia	Settore	Volume della quota statale (%)	La data della nuova proposta (dopo la disposizione del Gabinetto dei Ministri 27)	Prezzo iniziale (mila soum)	Prezzo corrente/ Volume di obbligazioni d'investimento	Data delle gare d'appalto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GARA D'APPALTO PER il "0"- costo d'acquisto con gli obbligazioni d'investimento							
		In conformità alla disposizione del Presidente della RUz №ПП-672							
11	1	Edificio d'abitazione № 15 a 4 piani non finito	Angren	Khokimiyat	100	02.06.08	-	350 000,0	Il lunedì presso il Tashoblhokimiyae
12	2	Edificio per asilo nido per 90 posti, non finito. Via Navoiy	Rione Akkurganskiy	Khokimiyat	100	02.06.08	-	350 000,0	Il lunedì presso il Tashoblhokimiyae
13	3	Edificio per asilo nido per 140 posti, non finito (la cooperativa agricola Konka)	Rione Akkurganskiy	Khokimiyat	100	02.06.08	-	500 000,0	Il lunedì presso il Tashoblhokimiyae
14	4	Edificio d'abitazione a 4 piani № 41, non finito	Angren	Khokimiyat	100	12.07.10		Manutenzione del profilo, l'investimento di 500 milioni soum.	Il lunedì presso il Tashoblhokimiyae
15	5	Edificio d'abitazione a 4 piani № 18, non finito	Angren	Khokimiyat	100	12.07.10			Il lunedì presso il Tashoblhokimiyae
16	6	Edificio vuoto già sede del dispensario tubercolare	Rione Chinazskiy	Ministero della salute	100	12.07.10		15 000,0	La gara ha avuto luogo il 20.12.2010
		In conformità alla disposizione del Gabinetto dei Ministri del RU №141							
17	1	Edificio per asilo nido non finito	Angren, quartiere 2/2	Khokimiyat	100	28.02.11	-	1 000 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 200 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)
IS	2	Edificio per asilo nido non utilizzato №44	Angren, quartiere 5/5	Khokimiyat	100	28.02.11	-	1 000 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 200 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)

19	3	Edificio dell'azienda liquidata OAO «YangiYuldonmahsulotlari»	Yangiyul, via Charikov, 18	Altri	100	28.02.11	-	3 500 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 150 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)
20	4	Edificio per l'ospedale non finito	Rione Bukinskiy, SSG Turon	Khokimiyat	100	28.02.11	-	2 000 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 100 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)
21	5	Edificio per la Fabbrica di filatura, non finito	Rione Bukinskiy F/x B. Umarov	Altri	100	28.02.11	-	10 000 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 200 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)
22	6	Edifici inabitabili ed edifici del Hokimiyat della rione Parkentskiy	Rione Parkentskiy, centro abitato Karakalpak	Khokimiyat	100	28.02.11	-	500 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 100 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)
23	7	Edificio per scuola № 6 non utilizzato	Rione Cinazskiy, PGT Yangi Chlnoz	Khokimiyat	100	28.02.11	-	2 500 milioni soum per un periodo di 2 anni e creazione di 100 nuovi posti di lavoro	Pubblicità (la prima gara il 28.02.11r., ulteriormente il lunedì presso il Tashoblhokimiyat)

ELENCO

delle proprietà statali, aziende e impianti della provincia di Tashkent, presentati alla gara d'appalto

31.01.2011r.

		Denominazione degli impianti, edifici	Provincia	Settore	Volume della quota statale (%)	La data della nuova proposta (dopo la disposizione e del Gabinetto dei Ministri 27)	Prezzo iniziale (mila soum)	Prezzo corrente/ Volume di obbligazioni d'investimento	Date delle gare d'appalto
1	2	3	4	S	6	7	8	9	10
		VENDITA ALL'ASTA (MULK							
		In conformità alla disposizione del Gabinetto dei Ministri della Repubblica dell'Uzbekistan №34 25.02.20							
1	1	Edificio della dogana	Bekabal	Comitato Statale doganale	100	20.01.2011	5915,19		L'asta viene organizzata il 20, il 27 gennaio, il 3, il 10 febbraio 2011
		GARE D'APPALTO (MULK AUKZION)							
		In conformità alla disposizione del Gabinetto dei Ministri della Repubblica dell'Uzbekistan №256 del 7.09.09							
2	1	Edificio per garage, officina e magazzino	Provincia di Parkent, Villaggio Changi	Accademia delle Scienze RUz (Istituto "Fizika-Sole)	100	08.02.2011	228419,1	205000	pubblicita, l'asta avrà luogo il 8, il 15, il 22 febbraio e il 2 marzo
		Al di fuori del programma							
3	1	Impianto di infrastruttura sociale, non finito	Provincia Zangiyatinskiy	Altri	100	08.02.11	118 087,90	La proposta più alta	pubblicita, l'asta avrà luogo il 8, il 15, il 22 febbraio e il 2 marzo
		Asta di Borsa							
		Borsa Immobiliare della Repubblica							
		In conformità alla disposizione del Presidente della Repubblica №ПП-672							
4	1	Edificio dell'ostello del OOO "Gisht invest"	Yangiyul	Altri	100	25.05.09	93296,72	46648	Tutte le settimane: dal lunedì al venerdì

5	2	Unità produttiva secondaria AO "Sarbon"	Rione Bekabadskiy	Altri	100	17.08.09	141518,5	70759	Tutte le settimane: dal lunedì al venerdì
		Centro Municipale di Borsa della città di Tashkent							
		In conformità alla disposizione del Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan ЛаПП-672							Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì
6	1	Edificio per la sauna dell'OOO «Ukuv ishlab-shikarish»	Almalyk	Altri	100	12.10.09	Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì	8632	Tutte le settimane: dal lunedì al venerdì
7	2	Edificio di chayhana (tradizionale sala da tè) OOO «Ukuv ishlab-shikarish kombinati»	Almalyk	Altri	100	02.11.09	Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì	6473	Tutte le settimane: dal lunedì al venerdì
8	3	Negoziо ЧП «Gisht zavodi» (via Shimoliy,55)	Chirchik	Altri	100	-	191315,862	114789,5	Tutte le settimane: dal lunedì al venerdì; l'abbassamento fino al 50% dal 24.05.10(95657,931 mila soum)-l'abbassamento iniziato da parte del Activ-Broker dal 1.10.10
9	4	Edificio della mensa №2 del AO «Sarbon»	Rione Bekabalskiy	Altri	100	21.09.09	75245	37622,5	Tutte le settimane: dal lunedì al venerdì
		Al di fuori del programma							
10	I	Edificio inabitabile (318,8 mq) al 1 piano del palazzo X» 30 nella microrione numero 4	Chirchik	Khokimiyat	100	18.01.10	34 100,00	20 460,00	Lunedì-venerdì; l'abbassamento dalla 20-ma sessione fino al 50% (17050 mila soum), l'abbassamento iniziato dal Activ-Broker dal 1.10.10